

26.8.1975

767-115/ Tesis 72.12.98/12/Krn

Taşağıl köyü ilave tesis keşif
tutarı Hk.

TESİS İŞLETME VE BAKIM
DAİRESİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Kırklareli ili Babaeski ilçesine bağlı 72-12-98 grubu köylerinden Taşağıl köyü muhtarlığının Müdürlüğümüzden 17 direk ilave tesis isteği yerinde incelenerek uygun görülmüş ve bu işe ait keşif özeti ektedir.

Adı geçen ilavelere ait keşif tutarı 24168 %25 TL.nin 1/3 ü olan 8056 % 09 TL.nin Aksaray/Etibank şubesindeki 3044 nolu hesabımıza yatırılması gerekmektedir.

Ancak; köy katılımlarının tahsili hususunda alınan yeni kararlar üzerine sözü geçen meblağın köye yazılı olarak bildirilmesinde tereddüt hasıl olmuştur.

Gereğini emir ve müsaadelerinize arz ederim.

Saygılarımla,
12. BÖLGE MÜDÜRÜ

Mete ESMEN

EKİ: 5 Ad ilave keşif
özeti

AG/HÇ

[Handwritten signature]

26.8.1975

787-1151 Tesis 75.12.98

Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Tıp Fakültesi

TEZİN İZLENİMLERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ
DANIŞMANI

ÖZETİ

Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için halkın bilgilendirilmesi ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bu alanlardaki gelişmelerin araştırılması için bu tez çalışması yapılmıştır.

Bu tez çalışması için gerekli olan verilerin toplanması ve değerlendirilmesi için 1975-1976 yılları arasında İstanbul'da yapılan çalışmaların sonuçları değerlendirilmiştir.

G.4/3731/L

Özetinde; kardiyovasküler hastalıkların önlenmesi için yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bu alanlardaki gelişmelerin araştırılması için bu tez çalışması yapılmıştır.

Genel olarak bu tez çalışması başarılı olarak değerlendirilmiştir.

Prof. Dr. İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Tıp Fakültesi

Emel: 2 Adı İsmail Hakkı Baltacıoğlu
Tıp Fakültesi

26.8.1975
D.İ.

BABAĞEKİ
TAŞAĞIL KÖYÜ
İLAVELİ DİRİK VE MALZEMELER
KEŞİF ÇİZİMİ

S.No:	MALZEME VEYA İŞİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MİKTARI	MALZEME		MONTAJ		TOPLAM (TL)
				BİRİM FİYAT KR.TU (TL)	TARİFL. TARI TL.	BİRİM FİYAT KR.TU (TL)	TARİ TL.	
1	DİRİKLER							
1-1	AĞAÇ DİRİK (EMPRİYEVLİ)	m ³	3,485	2000	6970,-			
	MONTAJ TIK DİRİK	Ad.	17			200,-	3400,-	
	MONTAJ ÇİFT DİRİK	Ad.				300,-		
	LİNEYE YAPILMASI	Ad.	8	300,-	2400,-	140,-	1120,-	
	SEÇİLMESİ-YÜKLENMESİ-BOŞALTILMASI	m ³	3485			25,-	87,13	
	HAKLIYE 3,485 m ³ x 450 km.	m ³ km.				0,65	226,53	
						0,55	383,35	
3	İLİTKENLER		200			0,45	235,24	
3-1	ALUMİNYUM İLİTKENİ		150					
	MONTAJLAR					10,50	1375,50	
	BOŞE 21-14 mm ²	2,199 km.x59	131	36,-	4716,-			
4	İZOLATÖRLER							
	AG.İZOLATÖRLERİ (HAVA HATTI MONTAJ) Ad.							
	H-80 (BETON DEMİR)	Ad.	3	17,50	52,50			
	H-80 (AĞAÇ DİRİK)	Ad.	69	15,50	1069,50			
	MONTAJ	Ad.	72			5,-	360,-	
	H-95 (BETON DEMİR)							
	H-95 (AĞAÇ DİRİK)							
5	BOKAK LAMBASI							
	AĞAÇ DEMİR BETON DİRİK	Ad.	8	150,-	1200,-			
	MONTAJI AĞAÇ DEMİR DİRİK	Ad.				60,-	480,-	
8	DİRİK NUMARASI							
	(MİTAL VEYA PLASTİK) AĞAÇ DİRİK	Ad.	25	2,-	50,-			
	MONTAJI	Ad.	17			2,50	42,50	
5	TOPRAKLAMALAR							
	ŞEBEKE TOPRAKLAMASI (AĞAÇ DİRİK)	Tk.	1	210,-		120,-		
	MONTAJI							
	MALZEME KEŞİF TOPLAMI							16458,-
	MONTAJ KEŞİF TOPLAMI							7710,25
	MALZEME VE MONTAJ TOPLAMI							24168,25

ELEKTRİK MÜHÜRÜ
H.ŞİNTAZ HYDROĞLU

1941
 1942
 1943
 1944
 1945

1946
 1947
 1948
 1949
 1950

Year	Month	Day	Time	Location	Remarks
1941	Jan	1	10:30
1941	Jan	2	11:00
1941	Jan	3	11:30
1941	Jan	4	12:00
1941	Jan	5	12:30
1941	Jan	6	13:00
1941	Jan	7	13:30
1941	Jan	8	14:00
1941	Jan	9	14:30
1941	Jan	10	15:00
1941	Jan	11	15:30
1941	Jan	12	16:00
1941	Jan	13	16:30
1941	Jan	14	17:00
1941	Jan	15	17:30
1941	Jan	16	18:00
1941	Jan	17	18:30
1941	Jan	18	19:00
1941	Jan	19	19:30
1941	Jan	20	20:00
1941	Jan	21	20:30
1941	Jan	22	21:00
1941	Jan	23	21:30
1941	Jan	24	22:00
1941	Jan	25	22:30
1941	Jan	26	23:00
1941	Jan	27	23:30
1941	Jan	28	24:00
1941	Jan	29	24:30
1941	Jan	30	25:00
1941	Jan	31	25:30

G.Y. / 3731 / 2

1951
 1952
 1953
 1954
 1955

1956
 1957
 1958
 1959
 1960

KARAMANLI KÜYÜ AG. ELEKTRİK ŞEBEKESİ C KOLU

KEŞİF ÇEVRELİ

SN.	MALZEMENİN CİNSİ	ÖLÇÜ	MİKTAR	MALZEME		MONTAJ		DEMONTAJ		TOPLAM (TL)
				BİRİM FİYATI	TUTARI	BİRİM FİYATI	TUTARI	BİRİM FİYATI	TUTARI	
1	Ağaç direk	m3	8,357	2000	16714					
2	Montaj tek direk	Ad.	17			200	3400			
3	" çift direk		7			300	2100			
4	Seçilmesi-Yüklenmesi-Boğaltılması	m3	8,357			25	208,93			
5	Hakliye(450 km.) 8,357 m ³ x 100 km.	"	835,70			0,65	543,21			
6	8,357 m ³ x 300 km.	"	2507,10			0,55	1378,91			
	8,357 m ³ x 50 km.	"	417,8			0,45	188,01			
7	Alüminyum iletken 210 kg.(Pansy)+290 kg.(Fogy)+30 kg.(Rosse)	Kg.	530	36	19080	10,50	5565			
8	İsolatör-Ağaç direk H-80	Ad.	13	15,5	201,50					
9	" - " " H-95	Ad.	96	16	1536					
10	" - " " Montaj	Ad.	109			5	545			
11	Şebeke topraklaması	Ad.	2	210	420	120	240			
12	Ağaç direk demontaj tek	Ad.	5					80	400	
13	iletken " (Rosse)	Kg.	100					4,2	420	
14	İsolatör "	Ad.	50					2	100	
15					37951,50		14169,06	920	53040,56	

Proje ve gidemler mas. 41503,56
 53040,56
 11537,00
 290,24

G.V. 13732/2