

HUSUSİ KALEM

120.000 metre Alpek  
kablo su ihalesi Hk.

İDARE ENCÜMENİ KARARI

20/5/1975 TARİHLİ TOPLANTISI

No. 11696

Elektirik İşletmesi ihtiyacı 120.000 metre (Alpek) alüminyum havaî hat kablosunun cem'an 4.234.750.-TL bedelle Türk Kablo Mamulleri Tevzii A.Ş. Firmasına ihalesi hakkında Arttırma-Eksiltme Komisyonunun Tic. 3679 sayılı 16/5/1975 tarihli zaptı Encümenimizin 20/5/1975 tarihli toplantısında incelenerek:

Elektirik Teknik Dairesince ihtiyaç gösterilen 95 Km. 3x70 + 1x16 + 95mm<sup>2</sup>, 25 Km. 3x35+1x16 +50 mm<sup>2</sup> lik PE izoleli alüminyum havaî hat kablosu (Alpek) hakkında 25/2/1975 tarih ve 11587 sayılı İdare Encümeni kararı gereğince mektupla fiyat ve teklif istemek suretile yapılan eksiltmeye yalnız Türk Kablo Mamulleri A.Şirketinin iştirâk ettiği ; 3x70 +1x16 +95 mm<sup>2</sup>.lik kablomun metresini 45.90 TL.dan, 3x35 +1x16+50 mm<sup>2</sup>.lik kablomun metresini 27.-TL.dan teklif ettiği ; Ticaret Odasından alınan rayiç bedelin 3x70+1x16 +95 mm<sup>2</sup>.lik kablo için 36,87 TL/m, 3x35 + 1x16 +50 mm<sup>2</sup>. kablo için 22,95 TL/M. olduğu ; aynı firmadan 4/3/1975 tarihinde alınan aynı cins kabloların birim fiyatı ise 45.90 TL.dan teklif ettiği 38,55 TL ve 27.-TL.dan teklif ettiği için 22,90 TL. olduğu ; bakır ve P.V.C. fiyatlarında düşüş olmasına rağmen teklif fiyatlarının eskisine nazaran daha pahalı oluşu karşısında firma yetkilisi Komisyona davet edilerek fiyatların da tenzilat yapması istenildiği; ancak firma temsilcisinin Tica-

./.

130.000 meter Alpak  
Kablans thalasi lik.

IPARE KEMUMBI KARANAI  
20/2/1977 TARIHI TI TOPAKIISI  
No. 11696

Mestrik igletent inhtyvor 130.000 metve (Alpak) alhain-  
vun hvari hat kabloumum em' an 1.23/1.750.-TI bedelle Turk Kab-  
lo hounilert Tevrit A.C. Pirmaruo thalasi haidanda Artirua-ik-  
alime Komayoumum Tke. 3679 sayir 16/2/1977 tarihli kapti in-  
omentalan 20/2/1977 tarihli topaklaranda incolomark  
Mestrik Teknik Dairesine inhtyap ghatetion 92 No.  
3x70 + 1x16 + 95mas, 25 No. 3x35+1x16 + 90 mas 11k 82 laskeli a-  
lhtyap hvari hat kabloumum em' an 20/2/1977 tarihli ve  
11507 sayir ihare incolomark kapti ghatetion mekubula list ve  
tekil istemek avretile yopilan ekulitayev yalar Turk Kablo No-  
nolent A. S. Pirmaruo inhtyap ottili ; 3x70 + 1x16 + 95 mas. 11k kab-  
lounu metvrit 15.90 Tl. dan, 3x35 + 1x16 + 90 mas. 11k kablounu  
metvrit 29.-Tl. dan tekil ottili ; Tlorot ghatandan alman ve  
yig bedelle 3x70+1x16 + 95 mas. 11k kablo lpin 36.87 Tl. dan, 3x35 +  
1x16 + 90 mas. kablo lpin 22.92 Tl. dan oluyn ; ayar Pirmaruo  
16/2/1977 tarihinde alman ayar sine kablolarin birin listi ve  
15.90 Tl. dan tekil ottili 36.87 Tl. ve 27.-Tl. dan tekil ottili  
lpin 22.90 Tl. oluyn ; bakti ve P.V.C. listaranda dhtyap olma-  
sina teymen tekil listarain eekatas nasaran dhta yabari olu-  
yu kaptaranda kime yetkilial Komayovun davot ediller listarain  
de tekarif yapmasa istenililigi ; anek kime temilistain Tlor-

1/108902/176

ret Odasınca bildirilen rayiç seviyesine inmesine imkân olmadığına ancak bundan evvelki sipariş fiyatları ile verebileceğini bildirdiği ve bunu teklifinin altına yazarak imzaladığı ifade olunarak arttırma-eksiltme Komisyonunun zaptında "Komisyonumuzda firma yetkilisine yaptırılan 800.750.-TL.lik tenzilatın sonra 25 Km. 3x35 +1x16 +50 mm<sup>2</sup>.liğin birim fiyatı Ticaret Odasınca bildirilen rayiç fiyatın altında, 95 Km. 3x70+ 1x16 +95 mm<sup>2</sup>.liğin ise 1,68 M/TL. üstünde olduğu (Firmadan 1,68 TL.lik indirim yapması da istenilmiş ise de başka bir tenzilat yapmalarının imkânsız olduğunu beyan edilmiştir.) Bu kesit kablo bundan önce 38,55 M./TL. den mukaveleye bağlanmış olmasına rağmen Ticaret Odasınca 36,87 M/TL. rayiç fiyat bildirilmiş olduğundan, bu kabloya da geçekondü bölgeleri için şebekelerin devamlı ihtiyacı olduğundan temini zerruri olmaktadır. Bu itibarla rayiç fiyatın hangi imalâtçı firmalardan alındığının Ticaret Odasından çok acele sorulması ve alınacak cevaba göre muamele yapılmasına 14/4/1975 günü karar verilmiştir.(Bu hususta tanzim edilen ara karar tutanağı dosyasındadır.

17/4/1975 tarih ve 6471 sayılı yazı ile Ticaret Odasından duruma sorulmuş olup, Ticaret Odasından alınan 10/4/1975 tarih ve 15691 sayılı (G.E. 24/4/1975 gün ve 9295 ) yazıda odalarına Kavel ve Türk Kablo Mamulleri Tevzii A.Ş.nin fiyat verdiği bildirilmiştir.

Yukarıda da belirtildiği gibi Türk Kablo Mamulleri Tevzii A.Ş. 45,90 M/TL.lik fiyatını 38,55 M/TL.ye 27.-M/TL.lik fiyatını 22,90 M/TL. ye indirmiş ve son grev ve Toplu İş Sözleşmesi nede-



niyle maliyetin arttığını belirterek başkaca indirim yapmalarının imkânsız olduğunu x = Kavel Kablo ve Elektrik Malzemesi A.Ş. ile yapılan görüşme sonucunda ise bu tip Kablo imalât çeşitlerinde olmadığından teklif veremediklerini ifade etmişlerdir. 30/4/1975 tarih ve 7154 sayılı yazımız ile Ticaret Odasına Türk Kablo Mamulleri Tevzii A.Ş. 3x70 mm<sup>2</sup>.lik için 38,55 M/TL. verdiği, Kavel Firması da imalâtlarında olmadığından teklif vermediği bildirilerek, işin önemine ve aciliyetine binaen Türk Kablo Mamulleri Tevzii A.Ş.nin odalarına vermiş olduğu fiatın çok acele bildirilmesi istenilmiştir. Ancak, bu yazımıza bu güne kadar bir cevap alınamamış ve yapılan takiplerimizde de Kavel Firmasının imalâtlarında olmamasına rağmen fiat vermiş olmaları sebebiyle haklarında soruşturma açılacağı öğrenilmiştir. Ayrıca Elektrik Şebeke Müdürlüklerinden telefonla Alpek Kablosuna şiddetle ihtiyaçları olduğu, Elektrik Teknik Dairesince de 8-9 adet isteme bordrosu yapılarak 500 metrelik küçük partiler halinde Alpek Kablosu talepleri yapıldığı, işin daha fazla sürünce kalmaması bakımından mevzuu 15/5/1975 günü saat 15,05 de toplanan Komisyonumuzda tekrar incelenerek;

A) 25 Km. 3x35 +1x16 +50 mm<sup>2</sup>.lik kablunun beher metresi 27.-TL.den rayiç fiatımız olan 22,90 M/TL. ye indirilmiş olduğundan 25 Km. x22,90 TL. = 572.500.-TL bedelle,

B) 95 Km. 3x70+1x16 +95 mm<sup>2</sup>.lik kablunun teklif fiatı 45,90 M/TL. Dairesince hazırlanan rayiç fiat ve 4/3/1975 tarihli mukavele ile alınan 38,55 M/TL.ye indirilmiş, Ticaret Odasınca bildirilen 36,87 M/TL. ye indirilmesi yapılamamıştır. Bu du-

niye maliyetin arttırılması beklentisiyle başlanarak yapılan çalışmalar  
 nin tahmini olarak x = Kaveli Kablo ve Elektrik Malzemesi A.Ş.  
 ile yapılan görüşme sonucunda ise bu işin Kablo İmalatı İşletmesi  
 içinde olabileceğinden teknik verimlilikleri ile ilgili olarak  
 30.11.1977 tarih ve 7254 sayılı yazının ile T.C. Enerji Bakanlığı  
 Kablo İmalatı İşletmesi A.Ş. 30.11.1977 tarih ve 7254 sayılı yazını  
 ile Kaveli firması da imalatlarında olabileceğinden teknik verimlilik  
 ile ilgili olarak, işin öneminde ve maliyetinin diğer firmalar  
 İmalatı İşletmesi A.Ş. nin odasının vermiş olduğu fiyatın çok aşağı  
 ya olduğundan teknik olarak, ancak bu yazının bu işin kabul  
 edilmesinde bir engel olarak değerlendirilmemesi de Kaveli firması  
 nin imalatlarında olmasının mümkün olduğunu göstermektedir.  
 İle ilgili olarak soruşturma sonuçları aşağıdaki gibidir. Ayrıca Elektrik  
 Kablo İmalatı İşletmesinde yapılan telefonla yapılan görüşme sonucunda  
 işin yapılması için gerekli teknik bilgilerin de 0-9 saat kadar  
 ne kadarını yapmaları için gerekli bilgilerin sağlanması halinde  
 Kablo İmalatı İşletmesi, işin daha fazla sürmesinde kalma  
 ması bakımından mümkün olduğu kadar hızlı çalışması için çalışmaktadır.

G.1.1/20680/3

- Konularında teknik incelemeler:
- A) 25 km. 3x35 + 1x16 + 50 mm.lik Kabloun diğer özellikleri  
 27-28.00 TL. den fazla fiyatları olan 25,00 MTL. ye indirilmiştir olduğu  
 undan 25 km. 3x35 + 1x16 + 50 mm.lik Kabloun TL. bedelidir.
  - B) 25 km. 3x70 + 1x16 + 50 mm.lik Kabloun teknik şartları  
 45,00 MTL. Değerinde hazırlanan teknik şart ve 7254 sayılı yazının  
 ile mevzuatı ile olan 38,55 MTL. ye indirilmiştir, Enerji Bakanlığı  
 on bütçesinin 36,07 MTL. ye indirilmesi gerekmektedir. Bu durumda

fundada 95 Km.lik siparişin iptali ile yeniden ihaleye çıkarılması gerekmekte ise de, yeniden yapılacak ihale de imalâtçı başka bir firma olmadığından 38,55 TL.lik fiatın tekrar teklif edileceği imkânsız görüldüğü ve 45,90 M/TL.lik fiatın alınabileceği, bu arada ihtiyacın devam etmesinden dolayı yapılacak 15.000.- TL.lik ihalelerinde daha pahalı fiatla temin edileceği Komisyonumuzca firma ile yapılan görüşmelerde de 38,55 M/TL. lik fiatın 36,87 M/TL.ye indirilmesini sonucunda ; bu kesit kablonun İdare Encümenince tasdiki kaydıyla beher metresi 38,55 TL.den 3.662.250.-TL bedelle İdari, Fenni, şartnamemize, aylık teslimat programımızda belirtilen müddet ve miktarlarda % 5 tolerans dahilinde , H.Tepesi anbarımıza aylık partiler halinde teslimi kaydıyla toplam 120 Km.lik PE izoleli Havaî hat Alüminyum kablosunun (Alpek) 4.234.750.-TL bedelle Türk Kablo Mamülleri Tevzii A.Ş.ne ihalesine veya 95 Km. 3x70+1x16 +95 mm<sup>2</sup>.liğin iptaline Komisyonumuzca karar verildiğine dair işbu tutanak bu hususta bir karar ittihazi için İdare Encümeninde tezekkür olunmak üzere düzenlenmiştir." denilmiş olmakla, Türk Kablo firmasının bu nev'i kablo imâl eden tek müessesesi olduğu; rayiç fiatın alındığı firmasının bu kablolardan imal etmediği ; netekim teklif istendiği halde eksiltmeye de iştirâk etmemiş olduğu göz önünde tutularak her iki kesitte cem'an 120.000 metre Alpek kablonun yukarıda yazılı fiatlarla cem'an 4.234.750.-TL bedelî mukabilinde Türk Kablo Mamülleri Tevzii A.Ş.firketine ihalesine ; ihale bedeli 500.000 lira-



dan fazla olmakla, keyfiyetin Alım-Satım Yönetmeliğinin muaddel 3'üncü maddesi gereğince Belediye Başkanlığının tasdikine arzına Encümenimizin 20/5/1975 tarihli toplantısında karar verildi.

GENEL MÜDÜR            ELEK TEK. D.B.            TAŞITLAR D.B.Y.            GAZ TEK. D.B.  
S. GÜRTAV                B. İDEMEN                Ş. TÜRKMEN                B. ÜZEL


MÜŞTERİLER D.B.  
R. GÜVENGİL

TİC. VE MALİ İŞ. D.B.  
İ. VAROL

TEF. KURULU BŞ.  
N. MEMİŞYAZICI

UYGUNDUR. AHMET İSVAN  
2/6/1975 tarihinde tasdik edilmiştir.

ASLI GIBİDİR. 2/6/1975  
CÜNEYD AKŞUNUR  
HUSUSİ KALEM MUBÜRÜ V.




cuu/AÖ.

B. Hadi Altınay  
2/6/75

G.T. / 20680 / 5

ANDREW R. ABRAHAMSON  
20680 / 5

ANDREW R. ABRAHAMSON  
20680 / 5



Handwritten notes and scribbles in the bottom left corner, including what appears to be a signature and some illegible text.